SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Coordenadoria Geral de Administracdo
Grupo Técnico de Edificacdes

ANEXO 1
Caderno 5

SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO PREDIAL

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGCO

1. Atendimento ao plano de manutencgao preventiva

Finalidade:
Garantir a execucdo de todas as rotinas de manutengao preventiva.

Meta:
Conforme caderno de encargos.
Plano de trabalho.

Instrumento de medicdo:
Relatérios do sistema informatizado de acordo com as frequéncias previstas.

Periodicidade:
Mensal.

Calculo:
Porcentagem efetivamente realizada (MPR)
MPR = (X MPp - SMPnr) / = MPp x 100

Faixas de ajuste de pagamento: O ndo cumprimento da meta mensal acarretara o ajuste no
valor de medicao mensal conforme abaixo:

98% < MPR < 100% corte 3%
96% < MPR < 97% corte 4%
MPR < 95% corte 5%

MPp= manutengdo preventiva prevista no plano de trabalho
MPnr= manutengao preventiva nao realizada

DOCUMENTOS / PRAZOS:

e Medigao dos Servigos conforme Contrato;
e Ordens de Servigos Preventivas — SIGEIN - execugdo total / até 5° dia util;
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2. Tempo de atendimento as manutencgoes corretivas

Finalidade:
Garantir a execugao das ordens de servigo corretiva no menor tempo possivel.

Meta:
Executar no minimo 90 % dos chamados corretivos em até 24 horas.

Instrumento de medicdo:
Relatérios do sistema informatizado.

Periodicidade:
Mensal

Calculo:
Vide tabela:
Atender em 24hs:

Faixas de ajuste de pagamento: O ndo cumprimento da meta mensal acarretara o ajuste no
valor de medigcao mensal conforme abaixo:

90%< MC <100% Corte 0%

80%< MC <90% Corte 3,0%
70%< MC <80% Corte 4,0%
60%< MC <70% Corte 5,0%
60%< Corte 10%

MC = manutencgao corretiva
DOCUMENTOS / PRAZOS
e SIGEIN - Fechamento do més com execucao total.

e Atendimento das Ordens de Servigos Corretivas (OSC e OSCS) através dos relatdrios do
sistema informatizado.
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3. Satisfacao do usuario
Finalidade:

Garantir a qualidade do atendimento e o prazo do atendimento prestado.

Meta:
Atender no minimo 88 % da média dos conceitos 6timo e bom da pesquisa
N3o exceder a 2% da média do conceito insatisfatério

Instrumento de medicdo:
Pesquisa de satisfacdao aplicada pela fiscalizagdo junto aos colaboradores em todas as areas
da unidade.

Periodicidade:
Semestral

Calculo:

Média aritmética da somatoria dos conceitos 6timo, bom e insatisfatorio. Os cortes serdo
acumulativos.

Os cortes serdo realizados enquanto perdurar o prazo para uma nova pesquisa.

Faixas de ajuste de pagamento: O ndo cumprimento da meta mensal acarretara o ajuste no
valor de medicdo mensal conforme abaixo:

88 < COB < 100% corte 0%
COB < 88 corte 2%
Cl>2% corte 5%

COB = > conceitos 6timo e bom.
CI = S conceito insatisfatorio.

DOCUMENTOS / PRAZOS

e Aplicacao da Pesquisa de Satisfagdo conforme prazo estipulado pelo Plano de Trabalho;
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4. Entrega de documentagao gerencial

Finalidade:
Garantir a entrega da documentacao técnica utilizada para tomadas de decisdo, dentro dos
prazos estipulados.

Meta:
Conforme plano de trabalho

Instrumento de medicdo:
Controle de datas do plano trabalho via sistema informatizado.

As “Built”

Relatério Mensal

Relatério Informativo

Relatério de Melhorias

Laudos

Planilha de Medicao e Fichas de servicos preventivas, corretivas e meméria de calculo.

Periodicidade:
Mensal

Calculo:
Somatoria do tempo de atraso (TDA) em dias de cada uma das documentagdes do més. Os
cortes serdo realizados enquanto perdurar o atraso.

Faixas de ajuste de pagamento: O ndo cumprimento da meta mensal acarretara o ajuste no
valor de medicao mensal conforme abaixo:

0<TDA < 2 corte 0,0 %
2<TDA <3 corte 1,0 %
3<TDhA <4 corte 1,5 %
4 <TDA <5 corte 2,0 %
TDA > 5 corte 2,5 %

DOCUMENTOS / PRAZOS:

e Ordens de Servigos de Preventivas — conforme cronograma do Plano de Trabalho -
documentos assinados / até 5° dia util do més subsequente da medigao;

e Relatério Mensal - conforme Manual da SES - SIGEIN / até o 5° dia util do més
subsequente da medicao;

e Relatério Informativo EAS - conforme Manual da SES - SEGEIN / até o 5° dia util do
més subsequente da medicao;

e Relatério de Melhorias / até o dia 10 do més subsequente da medicdo;
e ASBUILT / 180 dias da assinatura do Contrato - revisdes periodicas;
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5. Equipe Técnica e Operacional

Finalidade:
Garantir a composicdao da Equipe Técnica e operacional responsavel pela execugdao dos
servigos durante o Contrato.

Meta:
Conforme plano de trabalho;
Responsabilidade conforme Memorial Descritivo Item IV - subitem 19.

Periodicidade:
Continua

Calculo:

Somatéria do tempo de atraso (TDA) em dias de cada um dos profissionais constantes no
Memorial Descritivo, quando da dispensa dos mesmos no contrato. Os cortes serdo
realizados enquanto perdurar o atraso.

Faixas de ajuste de pagamento: O ndo cumprimento da meta mensal acarretara o ajuste no
valor de medigcao mensal conforme abaixo:

0 <TDA < 10 corte 0 %
10 < TDA < 30 corte 3 %
TDA > 30 corte 5 %

Obs.: Os profissionais indicados para cada modalidade deverdo possuir ART ‘s recolhidas,
durante a execucdo do Contrato.
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DOCUMENTAGCAO EXIGIDA PELO CONTRATO.
SERVICOS / PRAZO DE ENTREGA

Plano de Trabalho - entregue em até 60 dias da assinatura do Contrato / atualizagdo
na data de renovacdao anual do Contrato;

PPRA / PCMSO - documentagdo referente a Empresa Contratada — atende as
exigéncias Legislativas e Trabalhistas, com renovacao anual;

PMOC - documentagao conforme Portaria n®3.523 do Ministério da Salude entregue no
inicio do Contrato / atualizacdo anual;

ART 'S dos Profissionais - realizagdo junto ao CREA na assinatura do Contrato /
atualizacao na data de renovacao anual do Contrato;

LAUDOS TECNICOS

ITEM 3 - AR CONDICIONADO

AR INTERIOR - Ambientes Especiais + Andlise Microbioldgica Aguas das Bandejas —
30 dias apos Servicos Trimestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

CHILLER - Anélise Quimica da Agua Gelada - 30 dias apds Servicos Semestrais
conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

CHILLER - Calibracdo dos Instrumentos de Medicdo - 30 dias apds Servigos Anuais
conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 4 - INSTALAGOES ELETRICAS

CABINE PRIMARIA - Ensaios e testes de EPI s e EPC’s - 30 dias apds Servicos
Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

TRANSFORMADORES - Andlise de Oleo - 30 dias apds Servicos Anuais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

SPDA - Analise de funcionamento e medigdes de aterramento — 30 dias apds Servigos
Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 5 - VAPOR E CONDENSADO

BOYLER / TANQUE DE CONDENSADO - Ensaios nao destrutivos nas soldas - 30 dias
apos Servigos Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;
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ITEM 7 - SISTEMA HIDRAULICO

o RESERVATORIO DE AGUA - Analise de Potabilidade da d4gua + Limpeza de
reservatoérios - 30 dias apds Servigos Semestrais conforme Cronograma do Plano de
Trabalho;

ITEM 8 - SISTEMA DE INCENDIO

e EXTINTORES - Testes hidrostaticos/recargas, certificados - 30 dias apds Servicos
Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

RELATORIOS TECNICOS

ITEM 1 - COBERTURAS

e 30 dias apods Servicos Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 3 - AR CONDICIONADO

e AR INTERIOR - Limpeza Robotizada - 30 dias apds Servigos Anuais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

e DUTOS DE AR - Inspecdo Gravimétrica - 30 dias apds Servigos Trimestrais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

e TIPO FANCOIL/SELF/CHILLER/BOMBAS AGUA GELADA - Analise de Vibracdo -
30 dias apos Servicos Trimestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

e CHILLER - Tratamento Quimico das Bandejas de condensacdo — 30 dias apds Servicos
Trimestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;
ITEM 4 - INSTALACOES ELETRICAS -

o CABINE PRIMARIA - Termografia — 30 dias apds Servicos Anuais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

e QUADROS DE DISTRIBUICAO - Termografia — 30 dias apds Servicos Anuais
conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

e GERADORES E QTA - Relatdrio técnico de funcionamento - Mensal

ITEM 7 - SISTEMA HIDRAULICO

e RESERVATORIO DE AGUA - Inspecdo de Impermeabilizacdo - 30 dias apds Servicos
Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

e Limpeza, desinfeccdo e potabilidade - 30 dias apds Servigos Semestrais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 8 - SISTEMA DE INCENDIO
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REDE DE HIDRANTES - Condicbes do Sistema - 30 dias apos Servicos Semestrais
conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

REDE DE HIDRANTES - Testes Hidrostaticos / Testes Mangueiras - 30 dias apds
Servigos Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

EXTINTORES - Recarga Anual de Agua sob Pressdo / CO2 / P6 Quimico - 30 dias apds
Servigos Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

EXTRAGAO E DETECGAO DE FUMAGA - Relatério técnico Smoke Test - 30 dias apds
Servigos Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;



