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ASSUNTO : CONTINUIDADE DAS OBRAS DE REFORMA - Fase 02.
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INFORMACAO GTE N°: 393/2019.

INFORMACAO COMPLEMENTAR

Esta informacgédo tem como objetivo prestar esclarecimentos de forma geral
sobre esta licitagao, que tem como escopo a contratagio de obras de:

» Conclusdo das Obras de Reforma Geral do Prédio Anexo | (2°
subsolo; 1° subsolo; térreo e 4° pavimento);

» Continuidade das Obras de Reforma do Prédio Principal — Ala “B"
(do 5° pavimento a Cobertura), e,

» Subestagéo 02, localizado no Edificio Garagem.

» Troca do telhado existente da Casa Rosada.

Para o Predio Principal as obras também se estenderdo na recomposicéo
da fachada, com a substituicdo dos caixilhos e do revestimento, na sua integralidade.
Assim, tempestivamente, deverdo ser liberados ou mesmo desativados esses andares,
visando a demolicdo das alvenarias externas para posterior recomposicdo conforme
determinado nos projetos executivos.

Parte do material técnico que norteia este procedimento licitatorio foi
subtraido dos elementos técnicos elaborados pela Empresa MHA Engenharia Ltda, regido
pelo contrato n® 09/2013, Concorréncia Publica n°. 13/2012 e Processo n°
001/0001/001.139/2012, e teve como escopo “Elaboragdo de Projetos Basicos de
Arquitetura, de Engenharia e Projetos Legais para Posterior Contratacdo das Obras de
Reforma e Ampliagdo dos Edificios do Instituto de Infectologia Emilio Ribas”.

Desta forma, como a proposta desta licitagdo é a continuidade das obras,
sem alteracao do escopo previsto inicialmente, o Memorial Descritivo que faz parte das
documentagbes técnicas sera aquele que foi elaborado a época do projeto basico através
da "MHA". Ja os Projetos Executivos serdo aqueles que foram elaborados pela contratada
anterior (Consorcio ER Saude — composto pelas empresas Engeform Construcdes e
Comeércio Ltda. e Construbase Engenharia Ltda.). Sendo assim, deveréo ser considerados
tao somente aqueles dados pertinentes ao objeto a ser contratado/executado. As demais
informacdes servirdo de base para visualizar o empreendimento de forma global e se
necessario subsidiar e complementar dados quanto a elaboracédo da proposta comercial da

licitante.
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