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TERMO DE REFERENCIA

Reforma da cabine priméria de entrada de energia para o Hospital e Maternidade Interlagos
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TERMO DE REFERENCIA PARA REFORMA DA CABINE PRIMARIA DE
ENTRADA DE ENERGIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE INTERLAGOS

1) Aquisicao, instalacdo e servicos complementares de reforma de cabine priméria
de energia e outros itens:

Em razdo da obsolescéncia de equipamentos, tanto pelo seu desgaste
natural, quanto pelo tempo de utilizacdo, necessidade de aumento de carga elétrica e
sobrecarga das instalagdes atuais, torna-se necessario a reforma da cabine primaria
de energia da Maternidade Interlagos, localizada na rua Leonor Alvim, n® 211,
Interlagos / SP, com previsibilidade para aumento de carga e instalagdo de novo
grupo gerador carenado sobre a laje do prédio anexo 3 (vide desenho de
implantacdo da unidade), que hoje abriga a atual entrada de energia, grupo gerador

e lixeiras da unidade hospitalar Interlagos.

2) O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM COMO OBJETIVO O
ESTABELECIMENTO DAS CONDICOES GERAIS PARA REFORMA DE CABINE
PRIMARIA DE ENERGIA

1. OBJETO

v' Elaboragdo de projeto elétrico executivo e aprovagdo junto a Concessionaria de
energia ENEL de nova entrada primaria de energia em média tensao;

v" Projeto e Reforma estrutural do prédio anexo 3 para instalagao de novo cubiculo de
entrada de energia, painel geral de distribuicdo em baixa tensao, transformador de
energia e instalagdo de novo grupo gerador na laje deste prédio, inclusive base,
contencao, e aterramento.

v" Desativagdo da Cabine Priméria existente e casa de maquinas do gerador, incluindo
sua desenergizagdo, adequacdo e remocao de equipamentos e componentes
existentes;

v" Fornecimento e instalacdo de nova cabine blindada completa no prédio anexo 3,
homologada junto a Concessionaria de energia local, e sua interligacdo a rede de
média tensao existente, contendo:

- Disjuntor geral de média tensdo (MT) a vacuo na cabine blindada;

- Chaves seccionadoras em média tensdo e acessoérios de manobra;
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- Para-raios;
- Compartimento para componentes de medi¢cdo de energia da Concessionaria;
- Transformadores de Potencial e Corrente (TP's e TC's) em epéxi;

- Relés trifasicos de protecdo indireta com religamento automatico (Pextron 1439TU ou
similar);

- Barramentos de cobre, conexdes, isoladores;
- Sistema de iluminacédo da cabine;

- Terminagbes (muflas) tipo valvula confeccionada em ceramica no ramal de entrada
(FFFF+F), no total de 8 pecas, bem como 8 pecas do ramal de alimentacdo da Cabine
secundaria (4 saidas da primaria e 4 chegadas na secundaria);

- Transformador de potencial de 750 KVA, trifasico, a seco, 13,2KV/220V/127V

- Fornecimento e instalacdo de painel geral de baixa tensdo e seus componentes e
interligacdo de circuitos existentes e eventuais Novos circuitos;

- Sistema de aterramento;
- Sistema de SPDA;

- Grupo gerador com carenagem completo, inclusive QTA, tanque de combustivel e
outros acessorios necessarios a seu pleno funcionamento, e sua interligacéo ao sistema
elétrico existente;

- Sinaliza¢fes de seguranca;
- Extintores de incéndio;

- Fornecimento de tapete isolante 17,5kV tipo estrado, tamanho 1000 x 1000 mm, para
posicionamento na cabine primaria (conjunto blindado);

v Aterramento de todas as massas metalicas;

v Interligacdo da nova cabine com a rede da Concessionaria em média tensao;

v' Orientacdo da equipe de manutencao para operacdo e manobra da Cabine em
necessidades futuras, apresentacdo / orientacdo de operacdes dos relés a serem
instalados;

v' Célculo, comissionamento, graduacdo e ensaio das protecdes, medicbes de
aterramento da Cabine e outras solicitadas pela Concessionéaria de Energia;

v' Entregar a Contratante, 01 via do projeto aprovado, copia da ART devidamente
recolhida junto ao 6rgao da classe (CREA-SP), memdria de calculo das graduacbes
das protecbes e demais ensaios a serem executados e apresentados para
aprovacao;
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v Devera a contratada apresentar seu representante habilitado e qualificado para
posterior emissdo de ART e demais documentos necessarios para regularizacdo das
instalacgdes;

v" O representante técnico da contratada devera ser apresentado a contratante antes
do inicio dos trabalhos;

v' Executar diligéncias e tratativas junto a Concessionaria de Energia local, elaborando
e apresentando projeto para aprovacao, prevendo 0S ajustes necessarios caso
ocorra reprovacao e/ou ressalva na aprovacao;

v Instalacdo de analisador de energia para monitoramento e reconhecimento da carga
efetivamente instalada na unidade para projeto e posterior execucao fisica.

v A conclusdo dos servicos dar-se-a ap6s a efetiva ligacdo do sistema elétrico,
permanecendo ainda o periodo de garantia dos servigos;

v' Elaboracéo de estudo de carga em baixa tensdo, célculo de demanda e parametros
de rede;

v' Locagdo de um grupo gerador com atenuacdo de ruido (carenagem), poténcia
estimada de 180 KVA, posicionado na calcada em frente a entrada de energia atual,
para manter o suprimento de energia elétrica do Hospital no periodo de tempo entre
o desligamento da cabine atual e a energizagdo da nova cabine, com fornecimento
de 6leo diesel e operador.

Obs.: Os servicos deverdo atender plenamente o Livro de instrucdes gerais da
Concessionaria local, NBR 14039 e outra (s), recomendada (s) por estas.

SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E ESTRUTURAIS

A Contratada devera elaborar projeto executivo estrutural para instalacdo do grupo
gerador sobre a laje do prédio anexo 3 (VIDE DESENHO DE IMPLANTACAO DA
UNIDADE), com reforgo estrutural por vigamento metalico.

Além disso, deverdo ser elaborados projetos de Arquitetura com layout atualizado,
projetos hidraulicos de esgoto, agua pluvial, sistema de combate a incéndio, referente
ao prédio anexo 3.

Ainda deveréo ser previstos:

- Projeto e execucao de acesso ao grupo gerador instalado na laje através de escada
em concreto ou estrutura metalica.

- Pintura total, incluindo paredes, teto, piso.

- Impermeabilizacéo da laje.

2. CONDICOES GERAIS

a. Coordenacéo e responsabilidade
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A CONTRATADA néo poderda, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar todos
0S servicos objetos do contrato.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos, areas técnicas ou
especialidades. A subcontratacdo devera ser submetida a aprovagdo prévia do
CONTRATANTE.

Deverd ser apresentada ART, ou seja, Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto
ao CREA SP de projetos e obra.

b. Equipes técnicas minimas

A equipe técnica minima para a elaboracdo dos Projetos sera composta de:
= 01(um) Engenheiro Civil responséavel pela parte civil, estrutural, metalica, etc.
= 01(um) Engenheiro Elétrico, responséavel pelas instalagfes eletro-eletrénicas;

= 01(um) Engenheiro responsavel pelas planilhas quantitativas e
orcamentarias, memorias de célculos (dos servicos a serem executados) e
cronogramas de obra.

= 01 (um) encarregado de obra na &rea elétrica/civil.

O CONTRATANTE ou o seu representante, a seu critério, podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe da CONTRATADA, ou de suas subcontratadas,
quando o mesmo interferir no bom andamento dos trabalhos.

c. Legislagdes, Normas e Regulamentos

A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias, normas federais, estaduais, municipais e normas da ABNT direta
ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

¢ As edificacdes deverdo atender as disposicdes do cédigo de obras do municipio
de Séo Paulo, ao Cbdigo Sanitario do Estado (Decreto n° 12.342 de 27/12/78 e
autorizacdes posteriores), a Lei Est. N° 11.263, de 12/11/2002 (Acessibilidade), ao
Decreto Estadual n° 46076/2001 (dispbde sobre os sistemas de protecdo contra
incéndio), & Portaria CVS-6 de 10/03/1999 (publicado no Diario Oficial de Estado de
Sao Paulo em 12/03/1999) que regulamenta os estabelecimentos de higiene, a
Resolugdo — RDC n° 50 de 21/02/2002 da ANVISA (dispde sobre projetos de
estabelecimentos assistenciais de saude), a NBR 9050/2004, a NBR 5410, a NBR
16401-1, 2 e 3, a NBR 10541, a NBR 7256, a NR 32, aNR 24, aNR 17, aNR 10, a
NBR-14039 Instalacdes Elétricas de Alta Tenséo (1,0kV a 36,2kV), a ENEL Livro de
Instrucbes Gerais (LIG) Média Tensao, 2014..
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A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servicos.

3. DIRETRIZES E ORIENTACOES GERAIS
Deveréao ser atendidas as seguintes orientacoes:

» Considerar as instalagdes existentes de forma que atenda as normas técnicas,
boas praticas da engenharia, Programa de Necessidades da Unidade e Estudo
Preliminar. Caso necessario, considerar a realizagdo de testes das instalacdes
para perfeito funcionamento do empreendimento e conclusdo das obras.

= Considerar a area de influéncia imediata do local onde sera executada a obra, as
caracteristicas topograficas locais e as redes de infraestrutura existentes,
evitando a derrubada de arvores, se for o caso;

= Caso seja imprescindivel a derrubada ou o replantio de arvores, a
CONTRATADA devera providenciar ou, dar continuidade ao processo iniciado
pela Unidade, da respectiva autorizagdo dos oOrgdos competentes para a
derrubada ou replantio das arvores, se for o caso;

» Verificar o0s acessos para execucdo dos servicos, tais como ruas,
estacionamento, calgadas, pontos de Onibus, préximos ao local da cabine
primaria;

» Deverao ser utilizados materiais, métodos construtivos e sistemas de instalacdes

adequados e em concordancia com as edificacdes existentes e as condi¢bes dos
locais de implantacao;

= Adotar solucbes que oferecam facilidades de manutencdo e operacdo dos
diversos componentes;

» Adotar solugBes técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades
econdmicas e financeiras para a concretizacao da obra;

= Complementar as informagdes existentes junto ao CONTRATANTE com relacdo
aos elementos humanos e equipamentos que irdo ocupar os locais quando da
conclusao da obra, adotando solu¢gées compativeis com os dados coletados;

= Todos os materiais deverdo ser de 12 qualidade, sendo considerado de 12
gualidade o sentido comercialmente adotado como de gradacdo de qualidade
superior;

= Os materiais a serem empregados deverdo ser perfeitamente especificados,
através de desenhos de detalhes e descricdo de suas caracteristicas nos
Memoriais Descritivos;

= As proponentes deverdo vistoriar os locais, a fim de ndo se isentar de
responsabilidades futuras devido ao desconhecimento das condigdes existentes.

= A CONTRATADA podera caso necessario, durante a execucdo dos servicos,
pesquisar junto aos arquivos da SES, dados referentes as Instalacbes
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projetadas. O levantamento e a confirmacdo da situacdo atual serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

» Todos os projetos devem atender as normas técnicas ABNT, ANVISA,
Bombeiros, demais Orgdos Governamentais ou Concessiondrias de servicos,
guando for o caso;

= A Contratada devera prever e considerar a ndo interrupcdo de energia da
unidade hospitalar durante a execucédo dos trabalhos, prevendo geragdo de
energia total nos periodos de desligamento programados com a Concessionaria.

= Estimou-se no cronograma da reforma o periodo de 4 meses para aprovacao do
projeto pela Concessionaria de energia, incluindo-se o eventual refor¢co de rede,
a ser informado somente apds o tramite de analise do projeto nesta Empresa.

4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Durante o transcorrer dos trabalhos objeto do contrato, serdo realizadas reunides
entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, de forma a analisar, definir, dirimir davidas,
solicitar complementacdo de informagBes ou eventualmente corrigir possiveis falhas ou
omissbes, com frequéncia acordada entre as partes.

O coordenador da obra, indicado pela Contratada, deverd apresentar planejamento
da obra com cronograma detalhado e apontando os possiveis pontos criticos e realizar
revisdes e atualizacdes periddicas, a cada 15 dias.

Reunides permanentes de coordenacdo devem ser realizadas, na sede do GTE/SES
em Sao Paulo e registradas em ATA. O GTE devera receber relatério de andamento dos
trabalhos, contendo: principais decisfes, atualizagdo de cronograma, duvidas, alternativas e
pendéncias de informacbes. Decisdes e solicitagbes aprovadas pela FISCALIZACAO E
CONTRATANTE deverao ser automaticamente complementadas nos projetos.

Durante o desenvolvimento e andlise da obra, a critério da FISCALIZAC}AO ou
CONTRATANTE, poderdo ser solicitadas amostras, catalogos, visitas técnicas ou outros
detalhes necessarios para a perfeita compreensdo e aceitacdo dos itens propostos pela
CONTRATADA.

5. PROJETO
a) Planilha

Apresentar planilha proposta de pre¢o, com quantitativos e custos unitérios e totais
de todos os servicos, materiais, equipamentos e mao de obra a serem empregados na
execucdo da obra. Deverdo acompanhar os orcamentos uma folha resumo com 0s precos
totais das etapas de obra e a participacéo percentual no custo total da mesma.

Deverd ser executada no programa Excel, com base no Boletim Referencial de
Custos da CDHU vigente.
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As planilhas de quantificacdo e custos deverdo ser apresentadas juntamente com o
projeto executivo e memoriais de célculo e serdo elaboradas de acordo com as fases
previstas para a obra.

O cronograma fisico/financeiro sera resultado da planilha e prevera o desembolso
total e mensal durante o periodo previsto para as obras.

Os documentos pertinentes a esse item deverao ser entregues para analise em duas
copias em papel sulfite formato A4 e a entrega final em discos 6ticos (CD ROM),
acompanhados de 1 copia em papel sulfite.

b) Pecas Graficas

Desenhos em formato AO ou Al, elaborados conforme as normas de representacao
grafica da ABNT.

Todos os desenhos deverdo ser elaborados através de AutoCAD 2000 e entregues a
fiscalizag8do para andlise em copias plotados em no minimo duas vias para aprovacao de
cada etapa.

A entrega final ser4 em discos Opticos (CD ROM), acompanhados de 1 cOpia em
papel sulfite.

c¢) Memoriais descritivos

Os Memoriais descritivos sdo textos que esclarecem e complementam os projetos,
contemplando todos os sistemas, com a especificacdo de materiais, equipamentos e
servicos de forma a orientar a compra, a execucdo e 0s recebimentos dos mesmos.
Deverdo ser executados no programa Word devendo ser entregues para analise duas
copias em papel sulfite formato A4 e a entrega final em discos 6ticos (CD ROM),
acompanhados de 01 copia em papel sulfite.

d) Memoriais de célculo dos servigos a serem executados

Os memoriais de célculos constituem relatérios que indicam os critérios adotados no
dimensionamento do sistema. Podem incluir planilhas e desenhos explicativos.

Deverdo ser executados no programa Word e Excel versdo 2000 devendo ser
entregues para analise duas copias em papel sulfite formato A4 e a entrega final em discos
oticos (CD ROM), acompanhados de 1 cépia em papel sulfite.

e) Cronograma

A CONTRATADA devera apresentar um cronograma para o desenvolvimento de
seus servicos, seguindo a metodologia apresentada prevendo como inicio a data de
autorizacdo dos servicos, e com prazos parciais distribuidos de forma a atender o
cumprimento do contrato num prazo méaximo de 365 dias.
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6. OBSERVACOES GERAIS

E imprescindivel que a CONTRATADA seja responsavel pela coordenacdo e
compatibilidade entre todos os projetos de todas as especialidades envolvidas.

A CONTRATADA estara obrigada a esclarecer e solucionar incoeréncias, falhas ou
eventuais omissfes constatadas em seus trabalhos, mesmo apds a concluséo das etapas e
o encerramento do contrato e que forem julgadas pelo CONTRATANTE como necessarias
para o perfeito entendimento e andamento da obra.-

Quaisquer esclarecimentos complementares que se facam necessarios ao bom
entendimento das presentes consideracdes, serdo prestados pelo Grupo Técnico de
Edificacbes da Secretaria de Estado da Saude (GTE — SES) e deverédo ser feitas antes da
apresentagdo da proposta.

Os custos com CDs, copias transparentes, heliograficas, xerogréficas, etc., quando
necesséarios ao desenvolvimento dos trabalhos ficardo as expensas da CONTRATADA,
ressalvados os elementos fornecidos pelo CONTRATANTE e mencionados neste
documento.

Apbs o término dos projetos, os originais seréo propriedade da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar as ARTs dos profissionais responsaveis pelos
projetos executivos de cada area em questdo em cada etapa dos trabalhos, devendo
assinar como responsaveis técnicos pelos projetos quando da aprovagdo nos 6rgaos
técnicos.

Este documento formard parte integrante do contrato a ser firmado entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA

A proposta tera validade minima de 60 (sessenta) dias apds a sua apresentacao.

7. PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

A proposta devera conter os parametros considerados pela CONTRATADA para a
obtencdo do valor proposto e devera ser por preco global considerando que nao sera feito
nenhum pagamento por antecipacao.

Na apresentacdo da proposta devera estar discriminado o valor parcial de cada
etapa. O pagamento sera feito de acordo com o cronograma e sempre ap0s a aprovacao
das etapas de servico pelo CONTRATANTE.

O CONTRATANTE efetuard o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA
na contra entrega dos servicos com base nas medi¢cfes aprovadas pelo GTE, obedecidas as
condicbes e etapas do contrato. Os servicos mesmo que faturados pela CONTRATADA,
poder&o sofrer alteracbes posteriores quando constatadas eventuais falhas n&o observadas
anteriormente a liberacdo pelo CONTRATANTE.

Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento 0s servicos
previstos no contrato e efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pelo
GTE.
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8. CONDICOES DE ENTREGA DAS INSTALACOES

As instalacBes serdo recebidas pelo Contratante, apos inspecdao fisica de qualidade
por comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos
artigos 70 e 71, da Lei Estadual n° 6.544/89 e 73 e 74, da Lei Federal n.° 8.666/93 e as
regras especificas estabelecidas neste edital e seus anexos.

A vistoria para recebimento sera feita quando as instalagdes tiverem plena condigédo
de uso; constatada a conclusdo dos servicos de acordo com o projeto, as especificacdes e
as recomendacfes da fiscalizacdo, o Contratante fornecerd& o Termo de Recebimento
Provisério da Obra, que tera validade por 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido esse periodo sem necessidade de quaisquer reparos, sera entregue o
Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorréncias que justifiquem o refazimento no
todo ou em parte dos servigos, a contagem do periodo de 180 (cento e oitenta) dias sera
recomecada.

O recebimento dos servicos, atesta o cumprimento das exigéncias contratuais, mas
ndo afasta a responsabilidade técnica ou civil da Contratada, que permanece regida pela
legislacéo pertinente.

Havendo rejeicdo dos servigos no todo ou em parte estara a Contratada obrigada a
refazé-los, no prazo fixado pelo Contratante, observando as condi¢des estabelecidas para a
execugao.
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