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CABINE DE ENERGIA CABINE DE ENERGIA

ESPAÇO PARA O CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
Responsável pelo Uso
CAIS CLEMENTE FERREIRA

Responsável Técnico
CAPELETTI SERV. ENG. LTDA ME
Eng. Ricardo Alexandre Capeletti

LOCAL

ÁREA DO TERRENO

PROPRIETÁRIO

DATA

ESCALA

FOLHA

Estrada Lins-Guaiçara s/numero km 04

ESTADO DE SÃO PAULO - CAIS CLEMENTE FERREIRA

244.842,83 M2 Indicada

21/02/2017

BAIRRO

Zona Rural

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ricardo Alexandre Capeletti - CREA 5063479760

33

MUNICÍPIO

D1 - Serviços Profissionais ( Escritórios Administrativos)

GUAIÇARA - SP

ÁREA CONSTRUÍDA

31.754,90 M2

Rua 14, 3546 - Vila Elizabeth/BNH, Rio Claro - SP, cep: 13504-164
Telefone 19| 3023-7459 - contato@engenhariacapeletti.com.br

CAPELETTI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME

H2 - Serviços de Saúde e Institucional ( Hospital Psiquiatrico)

PROJETO HOSPITAL - CORTES
OCUPAÇÃO

PROJETO TÉCNICO
DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO


