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ANEXO I 

Caderno 5 

 

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

 

1. Atendimento ao plano de manutenção preventiva 

 

Finalidade: 

Garantir a execução de todas as rotinas de manutenção preventiva. 

 

Meta: 

Conforme caderno de encargos. 

Plano de trabalho. 

 

Instrumento de medição: 

Relatórios do sistema informatizado de acordo com as frequências previstas. 

 

Periodicidade:  

Mensal. 

 

Cálculo:  

 

Porcentagem efetivamente realizada (MPR) 

 

MPR = (∑ MPp - ∑MPnr) / ∑ MPp x 100 

 

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta mensal acarretará o ajuste no 

valor de medição mensal conforme abaixo: 

_________________________________________ 

98% < MPR < 100%  corte 3% 

96% < MPR < 97% corte 4% 

MPR < 95%  corte 5% 

__________________________________________ 

 

 

 

MPp= manutenção preventiva prevista no plano de trabalho 

MPnr= manutenção preventiva não realizada 

 

 

DOCUMENTOS / PRAZOS: 

 

 Medição dos Serviços conforme Contrato; 

 Ordens de Serviços Preventivas – SIGEIN – execução total / até 5º dia útil; 
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2. Tempo de atendimento às manutenções corretivas 

 

 

Finalidade: 

Garantir a execução das ordens de serviço corretiva no menor tempo possível. 

 

 

Meta: 

Executar no mínimo 90 % dos chamados corretivos em até 24 horas. 

 

 

Instrumento de medição: 

Relatórios do sistema informatizado.  

 

Periodicidade:  

Mensal 

 

Calculo:  

Vide tabela: 

 

 

Atender em 24hs: 

 

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta mensal acarretará o ajuste no 

valor de medição mensal conforme abaixo: 

 

90%< MC <100%  Corte 0% 

80%< MC <90%  Corte 3,0% 

70%< MC <80%  Corte 4,0% 

60%< MC <70%  Corte 5,0% 

60%<  Corte 10% 

 

 

MC = manutenção corretiva 

 

DOCUMENTOS / PRAZOS 

 

 SIGEIN – Fechamento do mês com execução total. 

 Atendimento das Ordens de Serviços Corretivas (OSC e OSCS) através dos relatórios do 

sistema informatizado. 
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3. Satisfação do usuário 

 

Finalidade: 

Garantir a qualidade do atendimento e o prazo do atendimento prestado. 

 

 

Meta: 

Atender no mínimo 88 % da média dos conceitos ótimo e bom da pesquisa 

Não exceder a 2% da média do conceito insatisfatório 

 

 

 

Instrumento de medição: 

Pesquisa de satisfação aplicada pela fiscalização junto aos colaboradores em todas as áreas 

da unidade.  

 

Periodicidade:  

Semestral 

 

Cálculo:  

 

Média aritmética da somatória dos conceitos ótimo, bom e insatisfatório. Os cortes serão 

acumulativos. 

 

Os cortes serão realizados enquanto perdurar o prazo para uma nova pesquisa. 

 

 

 

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta mensal acarretará o ajuste no 

valor de medição mensal conforme abaixo: 

______________________________________________ 

88 < COB < 100%  corte 0% 

COB < 88  corte 2% 

CI > 2 %  corte 5% 

________________________________________________ 

 

COB = ∑ conceitos ótimo e bom. 

CI = ∑ conceito insatisfatório. 

 

DOCUMENTOS / PRAZOS 

 

 Aplicação da Pesquisa de Satisfação conforme prazo estipulado pelo Plano de Trabalho; 
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4. Entrega de documentação gerencial 

 

 

Finalidade: 

Garantir a entrega da documentação técnica utilizada para tomadas de decisão, dentro dos 

prazos estipulados. 

 

 

Meta: 

Conforme plano de trabalho 

 

 

Instrumento de medição: 

Controle de datas do plano trabalho via sistema informatizado. 

 

As “Built” 

Relatório Mensal 

Relatório Informativo 

Relatório de Melhorias 

Laudos 

Planilha de Medição e Fichas de serviços preventivas, corretivas e memória de cálculo. 

 

 

Periodicidade:  

Mensal 

 

Cálculo:  

Somatória do tempo de atraso (TDA) em dias de cada uma das documentações do mês. Os 

cortes serão realizados enquanto perdurar o atraso. 

 

 

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta mensal acarretará o ajuste no 

valor de medição mensal conforme abaixo: 

______________________________________________ 

0 < TDA < 2   corte 0,0 % 

2 < TDA < 3   corte 1,0 % 

3 < TDA < 4  corte 1,5 % 

4 < TDA < 5  corte 2,0 % 

TDA > 5  corte 2,5 % 

________________________________________________ 

 

DOCUMENTOS / PRAZOS: 

 

 Ordens de Serviços de Preventivas – conforme cronograma do Plano de Trabalho - 

documentos assinados / até 5º dia útil do mês subsequente da medição; 

 Relatório Mensal – conforme Manual da SES – SIGEIN / até o 5º dia útil do mês 

subsequente da medição; 

 Relatório Informativo EAS – conforme Manual da SES – SEGEIN / até o 5º dia útil do 
mês subsequente da medição; 

 Relatório de Melhorias / até o dia 10 do mês subsequente da medição; 

 ASBUILT / 180 dias da assinatura do Contrato – revisões periódicas; 
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5. Equipe Técnica e Operacional 

 

 

Finalidade: 

Garantir a composição da Equipe Técnica e operacional responsável pela execução dos 

serviços durante o Contrato. 

 

 

Meta: 

Conforme plano de trabalho; 

Responsabilidade conforme Memorial Descritivo Item IV – subitem 19. 

 

 

Periodicidade:  

Contínua 

 

Cálculo:  

Somatória do tempo de atraso (TDA) em dias de cada um dos profissionais constantes no 

Memorial Descritivo, quando da dispensa dos mesmos no contrato. Os cortes serão 

realizados enquanto perdurar o atraso. 

 

 

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta mensal acarretará o ajuste no 

valor de medição mensal conforme abaixo: 

______________________________________________ 

0 < TDA < 10   corte 0 % 

10 < TDA < 30   corte 3 % 

TDA > 30  corte 5 % 

________________________________________________ 

 

 

Obs.: Os profissionais indicados para cada modalidade deverão possuir ART´s recolhidas, 

durante a execução do Contrato. 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO CONTRATO. 

SERVIÇOS / PRAZO DE ENTREGA 

 

 

 Plano de Trabalho – entregue em até 60 dias da assinatura do Contrato / atualização 

na data de renovação anual do Contrato; 

 

 PPRA / PCMSO – documentação referente à Empresa Contratada – atende ás 

exigências Legislativas e Trabalhistas, com renovação anual; 

 

 PMOC – documentação conforme Portaria n°3.523 do Ministério da Saúde entregue no 

início do Contrato / atualização anual; 

 

 ART´S dos Profissionais – realização junto ao CREA na assinatura do Contrato / 

atualização na data de renovação anual do Contrato; 

 

 

 

LAUDOS TÉCNICOS 

 

ITEM 3 - AR CONDICIONADO  

 

 AR INTERIOR – Ambientes Especiais + Análise Microbiológica Águas das Bandejas – 

30 dias após Serviços Trimestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 CHILLER / TORRE – Análise Química da Água Gelada - 30 dias após Serviços 

Semestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 CHILLER – Calibração dos Instrumentos de Medição – 30 dias após Serviços Anuais 

conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 

ITEM 4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 CABINE PRIMÁRIA – Ensaios e testes de EPI´s e EPC´s – 30 dias após Serviços 

Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 TRANSFORMADORES – Análise de Óleo – 30 dias após Serviços Anuais conforme 

Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 SPDA – Análise de funcionamento e medições de aterramento – 30 dias após Serviços 

Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 

ITEM 5 – VAPOR E CONDENSADO  

 

 BOYLER / TANQUE DE CONDENSADO – Ensaios não destrutivos nas soldas – 30 dias 

após Serviços Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 
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ITEM 7 – SISTEMA HIDRÁULICO 

 

 RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Análise de Potabilidade da água + Limpeza de 

reservatórios – 30 dias após Serviços Semestrais conforme Cronograma do Plano de 

Trabalho; 

 

 

ITEM 8 - SISTEMA DE INCÊNDIO  

 

 EXTINTORES – Testes hidrostáticos/recargas, certificados - 30 dias após Serviços 

Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 

RELATÓRIOS TÉCNICOS 

 

ITEM 1 - COBERTURAS  

 

 30 dias após Serviços Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 

ITEM 3 - AR CONDICIONADO 

 

 AR INTERIOR – Limpeza Robotizada – 30 dias após Serviços Anuais conforme 

Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 DUTOS DE AR – Inspeção Gravimétrica – 30 dias após Serviços Trimestrais conforme 

Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 TIPO FANCOIL/SELF/CHILLER/BOMBAS ÁGUA GELADA – Análise de Vibração – 

30 dias após Serviços Trimestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 CHILLER – Tratamento Químico das Bandejas de condensação – 30 dias após Serviços 

Trimestrais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 

ITEM 4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS –  

 

 CABINE PRIMÁRIA – Termografia – 30 dias após Serviços Anuais conforme 

Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO – Termografia – 30 dias após Serviços Anuais 

conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 GERADORES E QTA – Relatório técnico de funcionamento - Mensal 

 

 

ITEM 7 – SISTEMA HIDRÁULICO  

 

 RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Inspeção de Impermeabilização – 30 dias após Serviços 

Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 Limpeza, desinfecção e potabilidade - 30 dias após Serviços Semestrais conforme 

Cronograma do Plano de Trabalho; 
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ITEM 8 - SISTEMA DE INCÊNDIO  

 

 REDE DE HIDRANTES – Condições do Sistema – 30 dias após Serviços Semestrais 

conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 REDE DE HIDRANTES – Testes Hidrostáticos / Testes Mangueiras – 30 dias após 

Serviços Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 EXTINTORES – Recarga Anual de Água sob Pressão / CO2 / Pó Químico – 30 dias após 

Serviços Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 

 

 EXTRAÇÃO E DETECÇÃO DE FUMAÇA – Relatório técnico Smoke Test - 30 dias após 

Serviços Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho; 


